StralRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg
Bundesstral3e 463
v. NK 7719 051 n. NK 7719 003 Stat. 620 bis NK 7719 005 n. NK 7720 002 Stat. 750

Regierungsprasidium Tubingen

B 463 OU Lautlingen

PSP-Element: V.2410.B0463.N73

Feststellungsentwurf

UNTERLAGE 18.5

Wassertechnische Untersuchungen -
Schnitte Becken / Durchlasse

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 StralRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

TlUbingen, den 22.02.2021




Zeichenerklarung

635,00 m+NHN

Geldnde Bestand [Vermessung Germey]

Geldnde Planung [Germey]

Geldnde Planung [Kovacic]

Regenwasserkanal Planung [Kovacic]

Umzaunung Planung [Kovacic]

Unterhaltungsweg (B=3,0m)
Aufbau:
10 cm Schotterrasen

30 cm kombinierte Kiestrag- und Frostschutzschicht 0/45

Muldeneinlauf
in Rigole (MEO1)

Sickerbecken 1

Mulden-Rigolen-System

Aufbau:

30 cm Oberboden mit carbohaltigem Sand auf kf=5x10”-5 verbessert
50 cm Sickerkies 16/32 mit Filtervlies ummantelt

10 cm Bentonitabdichtung

10 cm Sandplanum

Drainage DN 150 —
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/(. Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
Beratende Ingenieure geprift Sept 2019 FM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung
- bearbeitet Datum Name
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 10.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7T171119][0(5]1 7171119(0]0]3 612]0
Endstation 71711191]0/0(5 71712101/0]0]2 71510
Lagesystem: GK UT™m |:| Stand Kataster: 08/2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stralenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 18.5
Strale: B 463 Blatt-Nr. 1
Nzchster Ort: Albstadt-Lautlingen .
Schnitt Sickerbecken 1

PSP- Element:  V.2410.B0463.N73 Vagstab: 1 100

B 463 OU Lautlingen

Bau-km 0+012 bis 4+380

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tubingen, den 22.02.2021

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19




Zeichenerklarung

______ Geldnde Bestand [Vermessung Germey]

______ Geldnde Planung [Germey]

Geldnde Planung [Kovacic]

Regenwasserkanal Planung [Kovacic]

A VAR VA V4 Umzdunung Planung [Kovacic]

Sickerbecken 2

Mulden-Rigolen-System
Aufbau:

30 cm Oberboden mit carbohaltigem Sand auf kf=5x10%-5 verbessert
50 cm Sickerkies 16/32 mit Filtervlies ummantelt

Aufbau:
10 cm Schotterrasen

Unterhaltungsweg (B=3,0m)

30 cm kombinierte Kiestrag- und Frostschutzschicht 0/45
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/(. Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
Beratende Ingenieure gepriift Sept 2019 FM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung
. bearbeitet Datum Name
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 10.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7171179]0/5]1 717(119]/0/0]3 612(0
Endstation 71711191]0]0(5 71712101/0]0]2 71510
Lagesystem: GK UT™m |:| Stand Kataster: 08/2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

Strallenbauverwaltung Baden - Wirttemberg
Strafe: B 463

Néachster Ort: Albstadt-Lautlingen

Unterlage
Blatt-Nr.

18.5

2

Schnitt Sickerbecken 2

PSP- Element: V.2410.B0463.N73

Malstab:

1:100

B 463 OU Lautlingen

Bau-km 0+012 bis 4+380

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen

Abt. 4  StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tabingen, den 22.02.2021

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19
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/(’ Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
Beratende Ingenieure gepriift Sept 2019 EM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung
. bearbeitet Datum Name
G:\ACAD\Wappen_RP Tuebingen.jpg B a d e n - W u rtte m b e rg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7171119]0]5]1 7171119110]0]3 612(0
Endstation 7171119101015 71712]101/0{0]2 71510
Lagesystem: GK UT™M |:| Stand Kataster: 08/2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

StralRenbauverwaltung Baden - Wurttemberg
Strale: B 463

Unterlage
Blatt-Nr.

18.5

3

Néachster Ort: Albstadt-Lautlingen Schnitt und Grundriss
Regenklarbecken 2
PSP- Element:  V.2410.B0463.N73 Magstab: 1 : 25, 50
B 463 OU Lautlingen
Bau-km 0+012 bis 4+380
Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 Strallenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tlbingen, den 22.02.2021

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19




Zeichenerklarung

Geldnde Bestand [Vermessung Germey]

Geldnde Planung [Germey]

Geldnde Planung [Kovacic]

Regenwasserkanal Planung [Kovacic]

Umzaunung Planung [Kovacic]

Mulden-Rigolen-System

Aufbau:

30 cm Oberboden mit carbohaltigem Sand auf kf=5x10%-5 verbessert
33 cm Kunststoffrigolenkdrper mit Filtervlies ummantelt

10 cm Sandplanum

Sickerbecken 5

Aufbau:
10 cm Schotterrasen

Unterhaltungsweg (B=3,0m)

30 cm kombinierte Kiestrag- und Frostschutzschicht 0/45

Muldeneinlauf

in Rigole (MEO1) [__
= o
= 692,45

Muldeneinlauf

in Rigole (MEOG)

/(. Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
Beratende Ingenieure geprift Sept 2019 FM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung
- bearbeitet Datum Name
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 10.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7T171119][0(5]1 7171119(0]0]3 612]0
Endstation 71711191]0/0(5 71712101/0]0]2 71510
Lagesystem: GK UT™m |:| Stand Kataster: 08/2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stralenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 18.5
Strale: B 463 Blatt-Nr. 4
Nzchster Ort: Albstadt-Lautlingen .
Schnitt Sickerbecken 5

PSP- Element:  V.2410.B0463.N73 Vagstab: 1 100

B 463 OU Lautlingen

Bau-km 0+012 bis 4+380

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tubingen, den 22.02.2021
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Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19




Zeichenerklarung

Geldnde Bestand [Vermessung Germey]

Geldnde Planung [Germey]

Geldnde Planung [Kovacic]

Regenwasserkanal Planung [Kovacic]

Umzaunung Planung [Kovacic]

mit Schieber
Qd=180I/s

Drosselschacht

Hochwasserriickhaltebecken 5.1

Dammverteidigungsweg (B=3,0m)

Aufbau:

4 cm Kalk-oder Moranenschotter 0/8

36 cm kombinierte Kiestrag- und Frostschutzschicht 0/45

/(. Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 | EH
Beratende Ingenieure gepriift Sept 2019 FM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung
. bearbeitet Datum Name
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 10.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation TI71119]10]5]1 71119]0]0]3 612]0
Endstation 7171119[10(015 712]101/0]0]2 71510
Lagesystem: GK UT™m |:| Stand Kataster: 08/2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

StraRenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 18.5
StraRe: B 463 Blatt-Nr. 5
Nachster Ort: ~ Albstadt-Lautlingen Schnitt Hochwasser-

Ruckhaltebecken 5.1
PSP- Element:  V.2410.B0463.N73 vatsah. 1 100

B 463 OU Lautlingen
Bau-km 0+012 bis 4+380

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tabingen, den 22.02.2021
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Zeichenerklarung

Geldnde Bestand [Vermessung Germey]

Geldnde Planung [Germey]

Geldnde Planung [Kovacic]

Regenwasserkanal Planung [Kovacic]

Umzaunung Planung [Kovacic]

Hochwasserriickhaltebecken 5.2

Ache 664 [StraBenplanung Germey]

Aufbau:

10 cm bitumindse Tragdeckschicht 0/16

30 cm kombinierte Kiestrag- und Frostschutzschicht 0/45
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/(. Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
Beratende Ingenieure gepriift Sept 2019 FM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung
. bearbeitet Datum Name
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 10.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7171119]0]5]1 717(119]/0/0]3 612(0
Endstation 71711(910]0(5 71712101(/0]0]2 71510
Lagesystem: GK UT™m |:| Stand Kataster: 08/2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stralkenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 18.5
Strale: B 463 Blatt-Nr. 6
Nachster Ort: ~ Albstadt-Lautlingen Schnitt Hochwasser-

Ruckhaltebecken 5.2
PSP- Element:  V.2410.B0463.N73 Vagstab: 1 100

B 463 OU Lautlingen
Bau-km 0+012 bis 4+380

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4  StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tubingen, den 22.02.2021

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19




Zeichenerklarung

______ Geldnde Bestand [Vermessung Germey]

______ Geldnde Planung [Germey]

Geldnde Planung [Kovacic]

Regenwasserkanal Planung [Kovacic]

NN NS Umzdunung Planung [Kovacic]

Auslauf
ca. 701,75
Messstetter Talbach

700,00 m+NHN

Drosselschacht
mit Schieber
Qd=10I/s

Sickerbecken 9

Mulden-Rigolen-System
Aufbau:

50 cm Sickerkies 16/32 mit Filtervlies ummantelt

30 cm Oberboden mit carbohaltigem Sand auf kf=5x10”-5 verbessert

Wsp max = 708,50

Wsp .., = 708,13
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/(. Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
Beratende Ingenieure geprift Sept 2019 FM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung
. bearbeitet Datum Name
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 10.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7171119]0]5]1 717(119]/0/0]3 612(0
Endstation 7171119101015 71712101/0]0]2 71510
Lagesystem: GK UT™m |:| Stand Kataster: 08/2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

Strallenbauverwaltung Baden - Wirttemberg

Stralle:

B 463

Néachster Ort: Albstadt-Lautlingen

PSP- Element: V.2410.B0463.N73

Unterlage
Blatt-Nr.

18.5

7

Schnitt Sickerbecken 9

Malstab:

1:100

B 463 OU Lautlingen

Bau-km 0+012 bis 4+380

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tubingen, den 22.02.2021

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19




Zeichenerklarung

______ Geldnde Bestand [Vermessung Germey]

______ Geldnde Planung [Germey]

Geldnde Planung [Kovacic]

Regenwasserkanal Planung [Kovacic]

NN NS Umzdunung Planung [Kovacic]

Sickerbecken 13

/(. Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
Beratende Ingenieure gepriift Sept 2019 FM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung — - .
- earbeitet atum ame
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 10.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7T1711191(0(5]1 7171119]/0]0]3 612]0
Endstation 7{71119[10(015 71712101/0/0]2 71510
Lagesystem: GK UTM |:| Stand Kataster: 08 /2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

StralRenbauverwaltung Baden - Wirttemberg

Strale:

B 463

Nachster Ort: Albstadt-Lautlingen

Unterlage
Blatt-Nr.

18.5

8
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PSP- Element: V.2410.B0463.N73

Malstab:

1:100
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Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tabingen, den 22.02.2021
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Zeichenerklarung

Geldnde Bestand [Vermessung Germey]

Geldnde Planung [Germey]

Geldnde Planung [Kovacic]

Regenwasserkanal Planung [Kovacic]

Umzaunung Planung [Kovacic]
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Kovacic /(’ Ingenieure GmbH

Beratende Ingenieure

72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de

Datum Name

gezeichnet

Mai 2019 EH

gepruft

Sept 2019 FM

Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung
. bearbeitet Datum Name
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 10.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7171119]0]5]1 7171119]/0]0]3 612]0
Endstation 71711191010(5 7171210(0]0]2 71510
Lagesystem: GK UT™M |:| Stand Kataster: 08/2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTSTELLUNGSENTWURF

StraRenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 18.5
Stralle: B 463 Blatt-Nr. 9
Nachster Ort: ~ Albstadt-Lautlingen Schnitt Schmutzfang-
zelle 14
PSP- Element:  V.2410.B0463.N73 vatstab: 1 : 25, 100
B 463 OU Lautlingen
Bau-km 0+012 bis 4+380
Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 StraRenwesen und Verkehr

Ref. 44 Planung

Tabingen, den 22.02.2021
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Zeichenerklarung /(. Datum | Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
______ Planung Strale Germey Beratende Ingenieure gepriift Mai 2019 FM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
B h hle PI K . Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Mai 2019 JS
achsohle Planung Kovacic
Datum Name
Durchlassbauwerk Planung Kovacic Strarsen bauverwaltu ng i
. bearbeitet Datum Name
Baden - Wuirttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
Achse 666 [Planung Germey]
Aufbau: 1 Plan erstellt 28.05.2019 EH
3 cm Deckschicht aus Splitt - Sand 0/11
30 cm Frostschutzschicht 0/45 von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7171119051 7/71119]0/0]3 6/2]0
Anpassung der Gewassersohle Blocksteinmauer Endstation 7170119101015 7171210101012 71510
im Anschluss an den bestehenden Bachlauf zur Abfangung der Bdschung
im Einlaufbereich Lagesystem: GK UT™M |:| Stand Kataster: 08/2015
I - X Hoéhensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001
Ende Unterfiihrung
-1~ \ | 1.0 m Stb L=7,30 m J=6 % 68!' Sohlbefestigung >
- ! RE bxh 1,0 % 1,0 m St —— it Staimechiittung 60/120 StraBenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Untertage 18.5
iege
681,29 I zur Abdichtung und lokalen Stérsteinen Strale: B 463 Blatt-Nr. 10
Y I N gegen Unterlaufigkeit . ; .
DDO Substratschicht S - - Nachster Ort: Albstadt-Lautlingen Schnitt Durchlass-
2 hlbefestigung im Einlaufbereich
Kolkschutz Stérke 20 cm ° ! ) . neubau Bruckbach
mit groRen Steinen zur Fixierung Sicherung durch Eichenholzschwellen zem?ntgebundeper Stelr)satz aus unre_gelmaf&gen Steinen _
680’00vm+NN des Substrats im Durchlass Verfilllung der Liicken mit Flussbausteinen 16/120 PSP- Element:  V.2410.B0463.N73 Mastab: 1 50
[ce) ™ [32]
2| Hohe [m+NN] = N 2 _
c = -
2 8 2 2 B 463 OU Lautlingen
o Station [m] Co>_ g ‘«_). |
Bau-km 0+012 bis 4+380
© .
% Hohe [m+NN] Aufgestellt:
b7 Regierungsprasidium Tibingen
3 Station [m] Abt. 4  Strallenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung
Tlbingen, den 22.02.2021
Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19




Zeichenerklarung

Geldande Bestand [Vermessung Germey]

StraBenplanung Germey (angepasst durch Kovacic)

Bachsohle Planung Kovacic

Durchlassbauwerk Planung Kovacic

Abbruch Durchlassbauwerk

Abbruch bestehender Durchlass DN 300
Anpassung der Gewassersohle nach Abbruch

Achse 647
Planung Germey

Achse 647 [Planung Germey]
Aufbau:

3 cm Deckschicht aus Splitt - Sand 0/11
30 cm Frostschutzschicht 0/45
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/(’ Datum Name
Kovacic Ingenieure GmbH gezeichnet | Mai2019 |  EH
Beratende Ingenieure gepriift Sept 2019 EM
72488 Sigmaringen  Josefinenstrasse 7 ingenieure@kovacic.de
Telefon: 07571/6450-0 Telefax: 07571/6450-50 www.kovacic.de freigegeben Sept 2019 JS
Datum Name
Stral3enbauverwaltung — . .
. earbeitet atum ame
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Tubingen
Nr. Art der Anderung Datum Name
1 Plan erstellt 27.05.2019 EH
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7171119]0/5]1 771 0/0]3 6/2/0
Endstation 7171119]0/0(5 711712 0/0]2 71510
Lagesystem: GK UTM |:| Stand Kataster: 08 /2015
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 06 /2001

FESTS

ELLUNGSEN

'WURF

Stral3enbauverwaltung Baden - Wurttemberg
Stralle: B 463

Unterlage

Blatt-Nr.

18.5
11

Nzchster Ort: Albstadt-Lautlingen Schnitt Durchlass-
neubau Ebingertalbach
PSP- Element: V.2410.B0463.N73 MaRstab: 1:50
B 463 OU Lautlingen
Bau-km 0+012 bis 4+380
Aufgestellt:

Regierungsprasidium Tubingen
Abt. 4 Strallenwesen und Verkehr
Ref. 44 Planung

Tlbingen, den 22.02.2021
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